Formulario para Asesoría de Proyectos de Presupuestos Participativos (FPP-03)

DATOS GENERALES	
Nombre del Proyecto:	Area verde Jardín de Niños Inglaterra
Ubicación del Proyecto	Distrito: San Rafael
	Jardin de niños Inglaterra
Asociación, Comité o grupo organizado:	Junta de Educación Jardín de Niños Inglaterra
Responsable del proyecto:	Nombre:Bianca Pamela Rojas Cordero
	Teléfono:
	Correo electrónico:jn.inglaterra@mep.go.cr

DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA

Se solicita asesoría para participar en el proceso de presupuestos participativos 2026-2027 con un proyecto que implica la nivelación del area de juegos infantiles, colocación de zacate sintético y la instalación de un play ground nuevo. El zacate sintético no es viable por el porcentaje de permeabilidad que requiere el terreno, por lo que se les ofreción la colocación o siembra de zacate natural. Se procede a realizar presupuesto y se adjunta en esta asesoría.

REUNIONES DEFINIDAS	
Fecha:	27/4/2026
Hora:	3:00 p. m.
Fecha:	
Hora:	
Fecha:	
Hora:	

EQUIPO OPERATIVO INSTITUCIONAL	
Nombre:	Arq. Harold Jiménez Quesada
Fecha:	28/4/2026

Harold Jiménez Quesada

Firmado digitalmente por Harold Jiménez Quesada
Fecha: 2026.04.30 15:44:40 -06'00'

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Para notificaciones: obras@montesdeoca.go.cr
Teléfonos: (506)2280-5589 ext. 189; (506) 2280-5549. Fax (506) 22812219
Apartado: 789-2050 Montes de Oca, San José, Cédula Jurídica: 3-014-042053

HOJA DE PRESUPUESTO GENERAL

Descripción general del proyecto

Proyecto: Proceso presupuestos participativos 2026-2027
Propietario: Municipalidad de Montes de Oca
Ubicación: Jardín de niños Inglaterra **Fecha:** 2026

ID	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO POR ACTIVIDAD
ITEM 01.	**Area de juegos infantiles Jardín de niños Inglaterra**				
01.01	**Obras de acondicionamiento**				
01.01.01	Corte y relleno de tierra con el mismo material cortado en sitio	150	m3	₡8 000,00	**₡1 200 000,00**
01.01.02	Acondicionamiento de terreno 20cm de tierra negra y zacate bermuda.	250	m2	₡2 350,00	**₡587 500,00**
01.01	**Mobiliario**				
01.01.01	Suministro e instalación de Play Ground	1	und	₡4 500 000,00	**₡4 500 000,00**
01.04	**Obras de finalización**				
01.04.01	Limpieza total y final del parque	1	und	₡200 000,00	**₡200 000,00**
				TOTAL DEL PROYECTO	**₡6 487 500,00**

Harold Jiménez Quesada

Firmado digitalmente por Harold Jiménez Quesada
Fecha: 2026.04.30 15:45:34 -06'00'